

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านเชียงบาน ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘๔,๒๐๐.๐๐บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป โครงการขยายเขตประปา บ้านฝิ่งแวน หมู่ที่ ๑๑ ความยาว ๗๓๓.๐๐ เมตร ขนาดท่อพีวีซี ๒ นิ้ว (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ กองช่าง อบต. เชียงบานกำหนด) บ้านฝิ่งแวน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๔,๒๐๐.บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.๑ นางสาวภาวีณี ใจหนัก ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ประธานกรรมการ
 - ๑.๒ นายแดนเหนือ บุตรเนียม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ
 - ๑.๓ นางสาวฐิติภรณ์ หอมนาน ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ กรรมการ

หมายเหตุ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ตามคำสั่งอบต. เชียงบาน ที่ 145 / 2560 ลงวันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ขยายเขตประปาหมู่ที่ 11 บ้านฝ้างวน

ปริมาณงาน ความยาว 733 ม. ขนาดท่อ PVC 2" นิ้ว

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เชียงบาน กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านฝ้างวน ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

วันที่กำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อ 22 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				1) กำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์
1.1	เดินท่อประปา	64,410.75	1.3074	84,210.61	2) น้ำมันดีเซลลิตรละ 26 - 26.99 บาทต่อลิตร 3) ราคาวัดตามราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 4) เงื่อนไข Factor F งานอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			84,210.61	
	ปรับราคาให้เหมาะสม			84,200.00	
(ตัวอักษร)	แปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวภาวิณี ใจหนัก)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายแดนเหนือ บุตรเนียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เชียงบาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวฐิติภรณ์ หอมนาน)

นิติกร ปฏิบัติการ

