

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางเพื่อลดอุบัติเหตุ บ้านทุ่งมอก หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๖๗,๙๐๐.๐๐บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางเพื่อลดอุบัติเหตุ ขนาดดินถมไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๙.๒๕ สบ.ม. รววกันอุบัติเหตุ ยาว ๖๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ กองช่าง อบต. เชียงบานกำหนด) บ้านทุ่งมอก หมู่ที่ ๒ ตำบล เชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๖๗,๙๐๐.บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวรำพรรณ มหาชัย ตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต. ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายแดนเหนือ บุตรเนียม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวภัทรภร พวยพุ่ม ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญปฏิบัติการ กรรมการ

หมายเหตุ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง



(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ตามคำสั่งอบต. เชียงบาน ที่ 155 / 2560 ลงวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางเพื่อลดอุบัติเหตุ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งมอก

ปริมาณงาน ดินถมไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,199.25 ลบ.ม. รววกันอุบติเหตุ ยาว 60 เมตร สูง 1.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เชียงบาน กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งมอก ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

วันที่กำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อ 28 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง ปรับปรุงไหล่ทางเพื่อลดอุบัติเหตุ	123,396.72	1.3624	168,115.69	1) น้ำมันดีเซลลิตรละ 25.00 - 25.99 บาทต่อลิตร 2) ราคาวัสดุตามราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยา เชียงราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 3) เงินไข Factor F งานทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			168,115.69	
	ปรับราคาให้เหมาะสม			167,900.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวอำพรณ มหาชัย)

รองปลัด อบต. เชียงบาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายแดนเหนือ บุตรเนียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. เชียงบาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภัทรพร พวยพุง)

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปร.4

ตามคำสั่งอบต. เชียงบาน ที่ 155 / 2560 ลงวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางเพื่อลดอุบัติเหตุ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งมอก

ปริมาณงาน ดินถมไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,199.25 ลบ.ม. รววกันลูบตีเหต ยาว 60 เมตร สูง 1.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เชียงบาน กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งมอก ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

วันที่กำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อ 28 มีนาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานถมดินขยายไหล่ทาง								
	1.1 งานดินถม แน่น	1,199.25	ลบ.ม.	81.00	97,139.25	-	-	97,139.25	
2	งานรวกันอันตรารายข้างถนน								
	2.1 เส้าสำเร็จ คสล. ขนาด 0.15x0.15x1.50 เมตร	11.00	ตัน	255.00	2,805.00	76.50	841.50	3,646.50	
	2.2 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี	20.00	ท่อน	884.11	17,682.20	190.00	3,800.00	21,482.20	
	ประเภท BS-M คก. ขนาด 2"นิ้ว				-				
	2.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง	0.50	ลบ.ม.	1,821.54	910.77	436.00	218.00	1,128.77	
	รวมค่าวัสดุแลแรงงาน							123,396.72	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวรำพรรณ มหาชัย)

รองปลัด อบต. เชียงบาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายแดนเหนือ บุตรนิยม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เชียงบาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภัทรกร พวยหุ้ง)

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ