



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง  
(โครงการต่อเติมห้องทำงานรองปลัด อบต.)

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จะดำเนินการโครงการต่อเติมห้องทำงานรองปลัด อบต. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 12.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่าง อบต.เชียงบานกำหนด) งบประมาณ 12,000.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดในการจัดจ้าง ราคากลางโครงการต่อเติมห้องทำงานรองปลัด อบต.เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,011.52 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสิบเอ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)

(นายทศพร หอมนาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ตามคำสั่งอบต. เชียงบาน ที่ 420/ 2565 ลงวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ต่อเติมห้องทำงานรองปลัด อบต.เชียงบาน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 4.00 ม. สูง 3.00 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 12.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เชียงบาน กำหนด  
สถานที่ก่อสร้าง อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 9 ต. เชียงบาน อ. เชียงคำ จ. พะเยา ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 15 วัน

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ประมาณการโดย นายธีรวัฒน์ บัวหลวง

ประมาณการเมื่อ 21 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
1.1	ต่อเติมห้องทำงานรองปลัด อบต.เชียงบาน	9,200.00	1.3056	12,011.52	- 1) น้ำมันดีเซลลิตรละ 35 - 35.99 บาทต่อลิตร 2) ราควัสดุตามราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยา ประจำเดือน สิงหาคม 2565 3) เงินไข Factor F งานอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			12,011.52	
	ปรับราคาให้เหมาะสม			12,011.52	
( ตัวอักษร )	หนึ่งหมื่นสองพันสิบเอ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

( ลงชื่อ ).....ประธานกรรมการ

(นายเคนเหนือ บุตรเนียม)

( ลงชื่อ ).....กรรมการ

(นางอัจฉราพร แก้วหน่อ)

( ลงชื่อ ).....กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ บัวหลวง)

ตามคำสั่ง อบต. เชียงบาน ที่ 420/ 2565 ลงวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ต่อเติมห้องทำงานรองปลัด อบต.เชียงบาน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 4.00 ม. สูง 3.00 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 12.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เชียงบาน กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง อบต.เชียงบาน หมู่ที่ 9 ต. เชียงบาน อ. เชียงคำ จ. พะเยา

ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 15 วัน

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ประมาณการโดย นายธีรวัฒน์ บัวหลวง

ประมาณการเมื่อ 21 กันยายน 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานติดตั้งผนัง								
1.1	ค่าข้ายผนังและเปลี่ยนติดตั้งผนัง	1.00	งาน	-	-	9,200.00	9,200.00	9,200.00	รวมอุปกรณ์
	รวม				-		9,200.00	9,200.00	
	รวมค่าวัสดุแลแรงงาน							9,200.00	
	ค่า FACTOR F	1.3056						12,011.52	
	งานป้ายเหล็กและป้ายประชาสัมพันธ์								
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				-			12,011.52	
	ปรับราคาให้เหมาะสม							12,011.52	
	หนึ่งหมื่นสองพันสิบเอ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์								

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายแคนเหนือ บุตรเนียม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอัจฉราพร แก้วหน่อ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ บัวหลวง)